



AUTORIDADE  
MUNICIPAL DE  
**LAUTÉM**



**ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPAL**

ANUNSIU Nº. : <b>112</b> /A.M.LAUTÉM/IV/2026	Data: <b>13 DE ABRIL DE 2026</b>
--	----------------------------------

<b>AUTORIDADE MUNISIPAL NIA NARAN: AUTORIDADE MUNISIPAL LAUTÉM</b>	<b>DIRESAUN: RUA SAKA-KOTA, FUILOORO, LOSPALOS</b>
--	--

Senhores/as:

1. Autoridade Munisipal Lautém bazeia ba artigo 51º husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru anunsia ba Empreza lokal sira nebe konkore prosesu aprovizionamentu PDIM tinan 2026 hodi halo konstrusaun obra pública hanesan tuir mai:

<b>Kategoria A</b>				
<b>Naran Projetu</b>	<b>Konstrusaun Foun Moru Haleu EBF. Leuro</b>			
<b>Naran Empreza Selesionadu</b>	<b>Valor Oferta</b>	<b>Klasifikasi-kasaun tuir valor oferta</b>	<b>Observasaun</b>	<b>Desizaun PAM</b>
Rikfrem Construction Unip. Lda.	\$ 73,129.18	1º	Dokumentus Kompletu	Aprova hodi ajudika projetu
Novebri Unip. Lda.	\$ 79,623.89	2º	Dokumentus Kompletu	-
Fidelio Jupbafo Unip. Lda.	\$ 80,062.22	3º	Dokumentus Kompletu	-
Vercar Pinto Unip. Lda.	\$ 81,786.69	4º	Dokumentus Kompletu	-
<b>Naran Projetu</b>	<b>Rehabilitasaun Edificio Unidade 2 + Moru Haleu EBF. No. 1 de Lospalos</b>			
<b>Naran Empreza Selesionadu</b>	<b>Valor Oferta</b>	<b>Klasifikasi-kasaun tuir valor oferta</b>	<b>Observasaun</b>	<b>Desizaun PAM</b>
Feni Alfanyo Unip. Lda.	\$ 129,822.82	1º	Dokumentus Kompletu	Aprova hodi ajudika projetu
Heypari Unip. Lda.	\$ 131,655.37	2º	Dokumentus Kompletu	-
São Carlos Unip. Lda.	\$ 134,997.63	3º	Dokumentus Kompletu	-
Novebri Unip. Lda.	\$ 137,012.78	4º	Dokumentus Kompletu	-
<b>Naran Projetu</b>	<b>Konstrusaun Moru Foun Haleu EBC. Raça</b>			
<b>Naran Empreza Selesionadu</b>	<b>Valor Oferta</b>	<b>Klasifikasi-kasaun tuir valor oferta</b>	<b>Observasaun</b>	<b>Desizaun PAM</b>
Novebri Unip. Lda.	\$ 72,665.00	1º	Dokumentus Kompletu	Aprova hodi ajudika projetu

Timireno Nabilan, Unip. Lda.	\$ 75,252.53	2º	Dokumentus Kompletu	-
São Carlos, Unip. Lda.	\$ 75,302.61	3º	Dokumentus Kompletu	-
Heyparry Unip. Lda.	\$ 75,728.52	4º	Dokumentus Kompletu	-
Rikfrem Construction Unip. Lda	\$ 76,268.43	5º	Dokumentus Kompletu	-
Vercar Pinto Unip. Lda	\$ 77,465.26	6º	Dokumentus Kompletu	-

**Kategoria B**

<b>Naran Projetu</b>		<b>Konstrusaun Foun Edificio Postu Administrativo Lautém</b>		
<b>Naran Empreza Selesionadu</b>	<b>Valor Oferta</b>	<b>Klasifikasi-kasaun tuir valor oferta</b>	<b>Observasaun</b>	<b>Desizaun PAM</b>
Diroma Construction Unip. Lda.	\$ 201,035.05	1º	Dokumentus Kompletu	Aprova hodi ajdudika projetu
Afabubo Furak Unip. Lda.	\$ 202,009.36	2º	Dokumentus Kompletu	-
Lili Unip. Lda.	\$ 202,227.50	3º	Dokumentus Kompletu	-
Brovven Unip. Lda.	\$ 208,820.81	4º	Dokumentus Kompletu	-

2. Empreza konkorente seluk eskluídu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

<b>Kategoria B</b>	
<b>Naran Projetu Kategoria B</b>	<b>Konstrusaun Foun Edificio Postu Administrativo Lautém</b>
<b>Naran Empreza Eskluídu</b>	<b>Razaun Eskluídu</b>
Romonili Unip. Lda.	Dokumentus la kompletu

3. Ba Empreza nebe selesionadu depois de simu karta aseitasaun, husu atu mai iha sede Autoridade Municipal, no asina kontratu obras publikas iha:

<b>DATA : 21 de Abril de 2026</b>	<b>ORAS : 09h00</b>
-----------------------------------	---------------------

4. Empreza selesionadu nebe simu ona karta aseitasaun maibe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu sem argumentu nebe lógiku sei fo Sansaun hodi impede atu partisipa iha konkursu públiku munisipal iha futuru, durante períodou tinan 3.

5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezekusaun obras ne'e iha loron 20 (rua-nolu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir horáriu servisu nebé Kontraktor submete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjoneiru.

6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele apresenta reklamasan no rekursu hirárkiku obrigatóriu ho razaun sira tuir mai ne'e:

6.1 Autoridade Municipal la kumpre regras sira ne'ebé estabelese iha Dekretu-Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;

- 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi Komisaun Aprovizionamentu Munisipal (KAM), ne'ebé mak bele viola norma legal vijente;
- 6.3 Reklamasau ka rekursu hirárkiku tenke apresenta iha prazu loron 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika projetu;
- 6.4 Wainhira iha reklamasau, prazu rekursu hierárkiku sei komesa ho notifikasaun ba desisaun konaba reklamasau;
- 6.5 Apresentasaun reklamasau ka rekursu hirárkiku la produz efeitu suspensivu iha prosesu aprovizionamentu PDIM.

**Presidente Autoridade Municipal Lautém**

